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Baggrund

Fredericia Kommune udbgd i slutningen af juni 2014
totalentreprisekonkurrencen for en ny multihal il
Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej i Fredericia.

Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej er en kommunal
folkeskole, der fungerer som en overbygningsskole for 524
elever fra 7. til 9. klasse.

Udbuddet skete i omvendt licitation med en maksimal
gkonomisk ramme pa 9,5 mio. kr. ekskl. moms, og havde
deltagelse af fire inviterede totalentreprisehold:

e CJ Anlaeg A/S, Regnbuen Arkitekter og LB Consult A/S.

e Dansk Halbyggeri, GPP Arkitekter A/S og DRIAS Radgivende
Ingenigrer A/S.

e Din Entreprengr Partner A/S, Thomas Thomsen, Arkitekt
DanskeArk og FBJ Radgivende Ingenigrer A/S.

e Jensen Tre ApS, billund/hansen arkitekter og Alectia
Radgivende Ingenigrer A/S.

De indleverede tilbud var alle rettidigt afleveret den 2.
september 2014, og blev af bedgmmelsesudvalget erklzeret
konditionsmaessigt udfgrt.

Pa baggrund af udbudsmaterialets indhold, og tilbuddenes
evne til at efterleve krav og gnsker heri, blev tilouddene
bedgmt udfra fglgende tildelingskriterier i prioriteret
rekkefglge:

e Funktionalitet - veegtet 40%
o /[Estetik - vaegtet 20%

e Byggeteknik - vaegtet 20%

o (Pkonomi - vaegtet 20%

Pa baggrund heraf udpegede et enigt bedgmmelsesudvalgt
pa bedgmmelsesmpdet den 4. september 2014 Tilbud
14092 som det gkonomisk mest fordelagtige for Fredericia
Kommune.

Tilbuddet er udarbejdet af:

Jensen Trae ApS, billund/hansen arkitekter og Alectia
Radgivende Ingenigrer A/S.

Bedpmmelsesrapport, september 2014

Generelle bemaerkninger

I udbudsmaterialet er byggefeltet veldefineret og afgreenset,
hvilket har resultaret i, at de bydende i store traek har valgt
ensartede placeringer og disponeringer af mellembygning
og multihallen. Det er derfor nuancer i den funktionelle
indretning og ombygning, det arkitektoniske udtryk og ikke
mindst stgrrelsen af de arealer/funktioner og de materialer,
der tilbydes indenfor den definerede projektgkonomi, der har
veeret afggrende for bedgmmelsens af de indleverede tilbud.

Tre forslag (14092, 37454 og 13002) har ladet sig inspirere
af ‘hovedgaden’, som i dag findes i den eksisterende skole,
og forsaetter denne lige linje gennem mellembygningen til
multihallen. Etforslag (55511) gennembryder det eksisterende
omklaedningsrum anderledes, og det lange kig gennem hele
skolen til multihallen etableres saledes ikke.

For alle tilbud geelder, at der gennem hoveddisponeringen
af bygningsvolumenerne opstéar et intimt lille gardrum ftil
aktivitet og/eller socialt ophold. Et forslag (13002) foreslar
fint, at fjerne det eksisterende motionsrum, hvorved der
opstar bedre forbindelse til den store skolegard.

Alle tilbud disponerer primaert de lukkede funktioner mod
nord i savel mellembygning som multihal. Mellembygningen
abner sig dermed mod syd og ankomsten, mens hallen
straekker sig mod Havepladsvej. Et forslag (37454) etablerer
en fin og rumlig foyer i mellembygningen, mens to andre
(14092 og 55511) etablerer mere langstrakte ‘udvidelser’ af
ganglinjen som foyer. | et forslag (13002) er der primeaert tale
om ganglinjer uden egentlig plads til ophold.

Tilbuddene ftilpasser sig i varierende grad konteksten. Et
tilbud (37454) udfgres primeert i rgde tegl kombineret med
lyse plader, og knytter sig fint til de eksisterende bygninger.
Et andet tilbud (55511) udfgres i sorte betonelementer
og sinusplader, mens de resterende to tiloud udfgres i
henholdsvis mgrke (14092) og lyse (13002) pladematerialer.

Alle tilbud har tilbudt materialer og overflader, der generelt
vurderes velegnede til brugen og fremtidig drift.

Tilbuddene er forskellige i forhold til at indeholde
udbudsmaterialets gnsker og krav indenfor den oplyste
projektgkonomi. Et tilbud (55511) tilbyder en mindre hal
end de gnskede 900 m?. Et andet tilbud (37454) tilbyder en
reduceret hal eller alternativt et projekt, der overskrider den
gkonomiske ramme. Et tilbud (13002) tilbyder en tilstraekkelig
stor hal, men med markante og ngdvendige tilkgb udover
den gkonomiske ramme. Endelig tilbyder et tilbud (14092)
et projekt, der i stgrrelse og funktionalitet opfylder savel
udbudsmaterialet gnsker og krav savel som projektgkonomien.



Forslag 14092 - det gkonomisk mest fordelagtige tilbud

Udarbejdet af:

Jensen Trae ApS, billund/hansen arkitekter og Alectia
Radgivende Ingenigrer A/S.

| forlaengelse af, hvad tilbudsgiver kalder ‘hovedaksen’, dvs.
den gennemgaende ganglinje i den eksisterende skole,
etableres en ny mellembygning og foyer.

Aksen fortszettes til den nye multihal, der disponeres som en
nord/syd-orienteret halstruktur, og skaber derved en logisk
og fysisk kobling mellem den eksisterende skole og de nye
bygningers funktioner.

Mellem nyt og gammelt opstar et gadrdrum for socialt samvaer
og aktiviteter med udendgrs motionsredskaber. Gennem
dette gardrum er der via en markant stiforbindelse fra syd og
Havepladsvej, adgang til multihallen gennem en ny indgang.
Indgangen suppleres af en tilsvarende indgang fra den
nordlige side med cykelparkeringen.

Fra gadrdrummet mod syd er der visuel forbindelse til en
indre langstrakt foyer, der fungerer som opholdsomrade med
indbyggede farvelagte siddenicher og som forbindelsesrum
mellem den eksisterende skole og alle de nye funktioner.

Savel multihallen som mellembygningen disponeres
af tilbudsgiver med de lukkede funktioner mod nord,
sdsom depoter for multihallen og omkledningsrum for
mellembygningen, og danner derved en fin funktionel ryg
mod trafikken herfra.

Over depoterne etableres et samlet teknikrum for hele
nybygningen samt en arealbuffer for kommende fleksibel
brug, hvorved ngdvendige tekniske anlaeg fint indbygges i den
samlede form pd multihallen.

Multihallen opbygges konstruktivt som en stalramme-
konstruktion, der beklaedes med matsorte metalplader pa tag
og facader. Facaderne tilfgres et legende udtryk gennem en
reekke figurer, der begrgnnes med efeu.

P3 facadernes indvendige sider bekleedes disse med
akustikregulerende perforerede sinusplader i den gverste del,

mens loftsflader udfgres med traebeton.

Multihallen er opgjort til 1.362 m?, mens selve halgulvet er
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oplyst til at vaere 1.041 m2. Mellembygningen er opgjort til at
vaere 161 m2,

Det er et enigt bedgmmelsesudvalgs opfattelse, at tilbuddet
samlet set pa bedst mulig vis imgdekommer kombinationen
af udbudsmaterialets arkitektoniske, funktionelle og
gkonomiske krav, og derfor udpeges som det gkonomisk mest
fordelagtige for Fredericia Kommune.

| den videre bearbejdning af tilbuddet er det bedgmmelses-
udvalgets gnske, at tilbudsgiveren undersgger i hvilket omgang
det, indenfor den samlede projektgkonomi, er muligt at flytte
leereromklaedning og udsalg ind i multihallen ved depoterne
i den nordlige ende, for derved at tilvejebringe en stgrre og
mere rumlig foyer i den nord/sydgaende retning.

Samtidig @nskes det undersggt, om der gennem en justeret
facadeudformning- og materialitet kan skabes et mere
imgdekommende og lyst udtryk med mulighed for at dbne
store del af den sydvendte gavl med f.eks. rulleporte, og
dermed skabe bedre interaktion mellem ude og inde.

Bedgmmelsesrapport, september 2014

Pa baggrund af bedgmmelsesudvalget samlede vurdering af
tilbuddet tildeles det fglgende point, jf. udbudsmaterialets
tildelingskriterier:

Tildelingskriterium Point Veaegtning Resultat
Funktionalitet (40%) 9 0,4 3,6
/stetik (20%) 7 0,2 1,4
Byggeteknik (20%) 7 0,2 1,4
@konomi (20%) 8 0,2 1,6
Sum 8,0
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Forslag 13002
Udarbejdet af:

CJ Anlaeg A/S, Regnbuen Arkitekter og LB Consult A/S.

Tilbuddet forbinder multihallen med den eksisterende skole
gennem en lav ankomst- og mellembygning.

For at skabe en logisk forbindelse til skolen placeres
mellembygningen i forleengelse af den eksisterende skoles
indre ‘hovedgade’, hvorved en synlig og funktionelt kobling
opstar.

Mellembygningen har indgang fra savel nord som syd. | den
sydlige side abner den sig gennem store glaspartier mod
et mindre gardrum, der opstdr mellem de nye og gamle
bygninger. Gardrummet foreslds benyttet til en street- og
fitness-gard.

For at skabe en bedre forbindelse til den store skolegard,
foreslar tilbudsgiver meget fint, at fjerne det eksisterende
motionsrum, hvorved en bedre cirkulation opstar.

Forbindelsesgangen i den nye mellembygning etableres
gennem det eksisterende omkladningsrum, der ombygges,
hvorved der etableres seks brusere. | umiddelbar forbindelse
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hermed etableres et nyt omklaedningsrum mod nord i den
nye mellembygning.

Multihallen disponeres funktionelt med depoter, et mindre
teknikrum og udsalget mod nord. Udsalget henvender
sig bdde mod foyergangen og selve hallen, og er ligesom
depoterne beliggende i en lav bygning, der kobler multihallen
sammen med mellembygningen.

For at markere den nordlige indgang til multihallen tydeligt,
udfgres der et beskyttende tagudhaeng med en siddeplint
foran en stor skilteflade i signalfarver.

Bag denne indgang findes en gang, der fgrer til savel nye
som eksisterende funktioner, men desveaerre grundet
sin begraensede bredde ikke til fulde kan imgdekomme
funktionaliteten i en egentlig foyer.

Multihallen opbygges konstruktivt som en let konstruktion
med stdlrammer. Den beklaedes udvendigt med en lys
pladebeklzedning i varierende bredder og nuancer, mens
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indvendige vaegoverflader bekleedes med treebeton og lofter i
perforerede stalplader for akustisk regulering.

Tilbuddet illustrerer flotte store horisontale glaspartier mod
omgivelserne, der partielt kan udfgres med glaselementer i
klare farver. Disse vil tilfgre bygningen en nuanceret og szerlig
karakter om aftenen, men desvaerre er savel glaspartier som
glaselementer et tilkgb, hvorved multihallen i sin grundform
efter bedgmmelsesudvalget mening risikerer, at fremsta en
anelse lukket og afvisende.

Bedgmmelsesudvalget finder, at tilouddet pd fin vis
besvarer opgaven i forhold funktionalitet og til dels med det
tilvejebragte areal i multihallen.

En raekke tilkgb, sdsom fgromtalte glaspartier i multihallen,
forleengelse af hallen (sa den opfylder arealkrav til handbold),
automatisk brandalarmeringsanleeg og udvidet ombygning
af omklaedningsrum og leereromklaedning, vil dog desvaerre
veere ngdvendige for at sikre funktionaliteten, men medfgre
at projektgkonomien vil blive overskredet.

Bedgmmelsesrapport, september 2014

Pa baggrund af bedgmmelsesudvalget samlede vurdering af
tilbuddet tildeles det fglgende point, jf. udbudsmaterialets
tildelingskriterier:

Tildelingskriterium Point Veaegtning Resultat
Funktionalitet (40%) 6 0,4 2,4
/stetik (20%) 7 0,2 1,4
Byggeteknik (20%) 7 0,2 1,4
@konomi (20%) 10 0,2 2,0
Sum 7,2
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Forslag 37454
Udarbejdet af:

Dansk Halbyggeri, GPP Arkitekter A/S og DRIAS Radgivende
Ingenigrer A/S.

Multihallen er beliggende som en nord/syd-orienteret
bygning bestaende af en gennemgaende rgd teglbase med et
tilsvarende element af et lyst plademateriale ovenpa.

Teglbasen fortseettes som et forbindende band til de
eksisterende skolebygninger, hvorved der opstar et lavt
volumen, som udggr mellembygnigen og koblingen til skolen.

Den nye forbindelsesgang kobles direkte pa den eksisterende
skoles ‘hovedgade’, saledes at der opstar et sammenhangende
flow med en logisk visuel forbindelse mellem nyt og gammelt.

Mellem de eksisterende bygninger og nybygningen opstar
et gardrum for fitness og ophold. Bedgmmelsesudvalget
er i den forbindelse ikke overbevist om funktionaliteten af
cykelparkering i samme gard.

Nord for multihallen gives der mulighed for at skabe en
jordvold for tilskuere og en lille amfiscene. Begge er desvaerre
ikke indeholdt i tilbuddet.

i
- /////////.

Den nye forbindelsesgang fgres gennem det eksisterende
omklzaedningsrum, hvorved seks brusere nedlaegges.

Hojdeforskellen mellem den eksisterende skole og
nybygningen handteres gennem en rampe, der fgrer til en ny
foyer.

Pa nordsiden af mellembygningen og taet pa det eksisterende
omklaedningsrum etableres det nye omkleedningsrum
sammen med laereromkladningen. Disse er saledes optimalt
samlet i én enhed.

Den nye foyer er i tilbuddet stor og luftig, og tilbyder indgang
fra savel nord som syd. Fra denne er der adgang til multihallen.

Multihallen disponeres i den nordlige ende med de gnskede
depoter samt et mindre renggringsrum. Teknikrum ftil
nybygningen etableres ovenpa depoterne, mens det nye
udsalg ideelt er beliggende ud til foyeren.

Multihallen udfgres som en stalrammekonstruktion med

8 Totalentreprisekonkurrence - Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej
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skalmuring af rgde teglsten og indvendige betonelementer.
For et reducere skalaoplevelsen af multihallen udfgres
teglfacaden med teglornamentik. Over teglbasen udfgres
en let konstruktion med lyse eternitplader udvendigt og
traebeton indvendigt. Loftsfladen udfgres med perforerede
staltrapezplader og bagvedliggende akustikfilm for
lydregulering.

Pa udvalgte steder bemales veegflader med supergrafik og
kulgrte flader.

Bedgmmelsesudvalget finder, at tilbuddet pa flot vis svarer
pa opgaven om tilpasning til konteksten kombineret med
en selvsteendig markering af multihallen. Projektet har en
sympatisk tilgang til brugen af tegl som det sammenbindende
element samtidig med, at det i den store halversion er et godt
bud pa en funktionel Igsning.

Tilouddet rummer dog to versioner, hvor kun den lille

overholder den gkonomiske ramme med et areal for selve
sportshallen pa kun 531 m?, hvilket vil kraeve for store

Bedgmmelsesrapport, september 2014

kompromisser i forhold til funktionliteten, mens den store
version, der opfylder arealbehovet, medfgrer en betragtelig
overskridelse pa gkonomien.

Pa baggrund af bedgmmelsesudvalget samlede vurdering af
tilbuddet tildeles det fglgende point, jf. udbudsmaterialets
tildelingskriterier:

Tildelingskriterium Point Veaegtning Resultat
Funktionalitet (40%) 6 0,4 2,4
/stetik (20%) 8 0,2 1,6
Byggeteknik (20%) 8 0,2 1,6
@konomi (20%) 8 0,2 1,6
Sum 7,2

9



Forslag 55511

Udarbejdet af:

Din Entreprengr Partner A/S, Thomas Thomsen, Arkitekt
DanskeArk og FBJ Radgivende Ingenigrer A/S.

Multihallen disponeres som et nord/syd-orienteret volumen i
sorte betonelementer kombineret med sorte sinusplader, og
fremstar saledes med et to-delt vandret udtryk.

Hallenindrettesindvendigt med depotrum mod nord. Indenfor
hallens geometri indrettes desuden en nyt omklaedningsrum
med adgang fra mellembygningen. Depotrum og omklaedning
udfgres i én lav etage, mens selve hallen udfgres i fuld hgjde.
Derved fremstar multihallen opdelt med en lav del mod nord
og en hgj for selve hallen. Ovenpa den lave del etableres
teknikrum.

Multihallen knyttes til skolen gennem en lav mellembygning,
der indeholder de gnskede funktioner, og er tilbygget de
eksisterende bygninger gennem en forbindelsesgang af glas.

Pa sydsiden af mellembygningen udfgres to store glaspartier,
der tilbyder udkig og adgang ftil et lille gardrum, der opstar

mellem multihallen og den eksisterende skolebygning.

Gardrummet indrettes med siddetrin for ophold og samveer.

Ombygningen af det eksisterende omklaedningsrum er
begrenset, da forbindelsesgangen til mellembygningen og
multihallen er beliggende nord for omkleedningsrummet. |
forbindelse med ombygningen foreslar tilbudsgiveren at haeve
gulvet i forbindelsesgangen, saledes at der er samme gulvkote
for denne del af den eksisterende skole og nybygningen.

Dette resulterer i, at tilgaengeligheden i dette afsnit af skolen
tilgodeses, men ogsa i at der ngdvendigvis skal etableres
trapper ned til det eksisterende omklaedningsrum, hvilket
ikke er illustreret i tilbuddet. Samtidig resulterer det desvaerre
ogsa i en lidt uklar og ulogisk forbindelse til den nye bygning
gennem smalle gangforlgb, hvor der ikke er visuel forbindelse
mellem nyt og gammelt.

Den overordnede disponering af nybygningen muligggr, at
multihallen kan benyttes uafhaengigt af skolen.

Multihallen opbygges som en kombination af sorte afsyrede
betonsandwichelementer og stalrammer for baering af
sinusplader.

10 Totalentreprisekonkurrence - Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej
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Indvendige vaegoverflader er generelt beton i kombination
med traebeton, mens lofter udfgres i perforerede
staltrapezplader for akustisk regulering.

Den generelle oplevelse af tilbuddet er, at det pa det
arkitektoniske og funktionelle niveau ikke er ftilstraekkeligt
bearbejdet, og at visualiseringerne ikke fuldt ud yder projektet
retfeerdighed eller giver mulighed for, at vurdere tilbuddets
grundlaeggende arkitektur.

Det er dog bedgmmelsesudvalget oplevelse, at projektet
fremstar ungdigt tungt i sit udtryk, og ikke i gnskelig grad
kobles arkitektonisk til den eksisterende skole eller signalerer,
at der er tale om et byggeri for aktivitet og samvaer.

Multihallens sportsareal er opgivet til 703 m? mens
mellembygningen opgives til 334 m?2.

Tilbuddet tilvejebringer saledes ikke det gnskede areal for

multihallen, og indeholder i @vrigt ikke totalinddaekning,
pa trods af, at det er tilbudsgivers vurdering, at dette er

Bedgmmelsesrapport, september 2014

ngdvendigt i forbindelse med vinterbyggeri. Der er desuden
ikke indeholdt isolering for sportsgulvet i multihallen eller
opvarmning i byggeprioden.

Pa baggrund af bedgmmelsesudvalget samlede vurdering af
tilbuddet tildeles det fglgende point, jf. udbudsmaterialets
tildelingskriterier:

Tildelingskriterium Point Veaegtning Resultat
Funktionalitet (40%) 6 0,4 2,4
/stetik (20%) 5 0,2 1,0
Byggeteknik (20%) 6 0,2 1,2
@konomi (20%) 6 0,2 1,2
Sum 5,8

11



12

Totalentreprisekonkurrence - Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej



Bedgmmelsesudvalg
Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia
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Dato " Bern- og ungechef, Claus Bllow Dato SkoleleddrelAr rgensen
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Dato DI triktskoleleder Egon Sgrensen Dato %oleledere John Agerholm
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Dato Arbejdsmiljgrepraesentant, Lone Kleemann Dato |dreetsleerer Peter Holm
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Dato Idreetschef Keld Vestergaard Dato Tekniskserviceleder, Jens Peter Pedersen
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Dato Fagdommegr Kofja Nielsen
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