

Oversigt over løsningsforslag:

Løsning A Valdemar Byg:

Flytning og renovering af eksisterende pavillon fra ADP. Pavillonen hos ADP har vi fået omkostningsfrit.

Pavillonen demonteres, flyttes og monteres hos FDF Fredericia Vejlbj.

Pavillonen ombygges, renoveres, males og anvendes med den isoleringsgrad den har nu. Der monteres varmepumpe for at optimere energi udnyttelse.

Denne løsning kræver en dispensation for isoleringsgraden i forhold til at det skal være en permanent løsning.

Pris for løsning A

Tilbud fra Valdemar byg	121.700 kr.
Kran	10.000 kr.
Nedrivning af Eksisterende (JC nedbrydning)	35.000 kr.
Diverse ekstra arbejder	20.000 kr.
Flisearbejde	20.000 kr.
Fundamentering med borede støbte huller (JC nedbrydning)	26.250 kr.
Energiberegninger	<u>4.700 kr.</u>
I alt	<u>237.650 kr.</u>

Løsning B Valdemar Byg:

Flytning, renovering og energioptimering af Pavillon fra ADP.

Alt fra løsning udføres, derudover energioptimeres pavillonen med ny tag og gulvkonstruktion så den opfylder BR10.

Løsning A	237.650 kr.
Diverse ekstra arbejder yderligere	10.000 kr.
Tilbud fra Valdemar Byg Energiopptimering	<u>215.500 kr.</u>
I alt	<u>463.150 kr.</u>

Løsning C Valdemar Byg:

Opførelse af helt nyt Kredshus med beton fundament:

Nedrivning af eksisterende hus	32.500 kr.
Flytning af materiale container (anslået)	15.000 kr.
Energiberegning	4.700 kr.
Opførelse med betonfundament tilbud fra Valdemar Byg	1.099.500 kr.
Flisearbejde (Anslået)	100.000 kr.
Diverse ekstra arbejder	<u>20.000 kr.</u>
I alt:	<u>1.271.700 kr.</u>

Løsning D Valdemar Byg:

Opførelse af helt nyt Kredshus uden betonfundament:

Nedrivning af eksisterende hus	32.500 kr.
Flytning af materiale container (anslået)	15.000 kr.
Energiberegning	4.700 kr.
Opførelse uden betonfundament tilbud fra Valdemar Byg	830.000 kr.
Flisearbejde (Anslået)	100.000 kr.
Diverse ekstra arbejder	<u>20.000 kr.</u>
I alt:	<u>1.002.200 kr.</u>