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Oversigt over løsningsforslag: 

Løsning A tilbud Larsen og Koch: 

Flytning og renovering af eksisterende pavillon fra ADP. Pavillonen hos ADP har vi fået omkostningsfrit. 

Pavillonen demonteres, flyttes og monteres hos FDF Fredericia Vejlby. 

Pavillonen ombygges, renoveres, males og anvendes med den isoleringsgrad den har nu. Der monteres 

varmepumpe for at optimere energi udnyttelse. 

Denne løsning kræver en dispensation for isoleringsgraden i forhold til at det skal være en permanent 

løsning.  

Pris for løsning A      

Tilbud fra Larsen og Koch     144.720 kr. 

Kran        10.000 kr. 

Nedrivning af Eksisterende ( JC nedbrydning )     35.000 kr. 

Diverse ekstra arbejder       20.000 kr. 

Flisearbejde        20.000 kr. 

Energiberegninger         4.700 kr. 

I alt      234.420 kr.  

Løsning B tilbud Larsen og Koch: 

Flytning, renovering og energioptimering af Pavillon fra ADP. 

Alt fra løsning A udføres, derudover energioptimeres pavillonen med sænket loft og ny gulvkonstruktion så 

den opfylder BR10. 

Løsning A        234.420,00 kr. 

Diverse ekstra arbejder yderligere        10.000,00 kr. 

Tilbud fra Larsen og Koch Energioptimering       115.336,25kr. 

I alt         359.756,25kr. 

 



  
 

  FDF Fredericia Vejlby 
  Lars Jørgensen, Kasserer  
 

 

Løsning B ny facadebeklædning og ekstra isolering tilbud Larsen og Koch: 
 

For at gøre pavillonen mere energi optimeret ud over krav i Energiberegning og lave den udvendige 

beklædning i vedligeholdelsesfrit har vi fået lavet et tilbud på ekstra isolering og montering af IVAR plank: 

 

Ekstra beklædning      115.447,50 kr. 

Dette er ikke en direkte nødvendig opgave men vil gøre pavillonen endnu bedre og fremtidssikret.  

 

 

Løsning C Larsen og Koch 

Opførelse af helt nyt Kredshus med beton fundament: 

Nedrivning af eksisterende hus    32.500 kr. 

Flytning af materiale container ( anslået )    15.000 kr. 

Energiberegning       4.700 kr. 

Opførelse med betonfundament tilbud fra Larsen og Koch                          968.875 kr. 

Flisearbejde ( Anslået )                            100.000 kr.  

Diverse ekstra arbejder                              20.000 kr. 

I alt:                          1.141.075 kr. 

 

Tilbuddet på løsning C fra Larsen og Koch er lavet som et overslag og derfor skal vi hvis det er denne løsning 

der vælges udregnes nye tilbud fra begge firmaer så vi er helt sikre på at tilbuddene kommer til at passe. 

 


