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Emne Enhed Mængde
Enhedspris

kr.

Overslag ekskl. 

moms

15.1 Facadearbejder kr. 1.052.500,00

Demontering af eksisterende stålplader monteret på betonydervæg.

Ny facadebeklædning. Stålskelet på eksist. betonydervæg, 150 

mm. mineraluld lambda 37., stålpladebeklædning   

m² 996 1.000 kr. 995.500,00

Rep. af betonoverflade (lukning af diverse huller) sum kr. 57.000,00

15.2 Vinduer, døre, porte kr. 261.500,00

Demontering af eksist. vinduer og døre i facader stk. 11 kr. 8.000,00

Lev. og mont. af nye vinduer og døre i facader stk. 11 8.500 kr. 93.500,00

Udskiftning af 12 stk. ovenlys til oplukkelige med ABV stk. 12 10.000 kr. 120.000,00

Ny port til rum for farligt affald stk. 1 40.000 kr. 40.000,00

15.3 Indervægge kr. 57.000,00

Lukning / tilstøbning af diverse huller kr. 57.000,00

15.4 Gulve kr. 1.949.700,00

Tilfyldning og støbning af gruber sum kr. 75.000,00

Rep. af diverse huller i gulv sum kr. 34.000,00

Sump i rum for farligt affald sum kr. 25.000,00

Støbning af nyt gulv med 20 ‰ fald i rum for farligt affald m² 305 500 kr. 152.500,00

Polyuretanbeton behandling 9 mm (18 kg./m²) m² 4.320 385 kr. 1.663.200,00

15.5 Tagarbejder kr. 3.025.000,00

Efterisolering af eksist. tag med 200 mm. trykfast isolering lamda 

37. 2 lag tagpap (under og overpap) inkl. murkrone m² 4.500 600 kr. 2.700.000,00

Hæve ovenlys stk 110 2.500 kr. 275.000,00

Hæve øvrige gennemføringer sum kr. 50.000,00

15.6 Nedbrydning kr. 202.500,00

Nedbrydning og bortskaffelse af eksist. kontorbygning (kontor 10) m² 95 1.500 kr. 142.500,00

Nedbrydning og bortskaffelse af værkførerkontor i hal inkl. trappe 

(ca. 60 m²)
m² 60 1.000 kr. 60.000,00

15.7 Nyt kontor, kantine og velfærdsfaciliteter i eksist. bygning kr. 4.800.000,00

Nyt kontor, kantine og velfærdsfaciliteter m² 600 8.000 kr. 4.800.000,00

15.8 Malerarbejder i eksist. hal kr. 284.030,00

Hvidtning af ydervægge indv., 2 gange m² 1.953 40 kr. 78.110,00

Hvidtning af indervægge, 2 gange m² 748 40 kr. 29.920,00

Hvidtning af lofter, 2 gange m² 4.400 40 kr. 176.000,00

15.9 EL-arbejder jf. særskilt fane kr. 2.592.725,00

15.10 Vvs- og Vent. arbejder jf. særskilt fane kr. 975.000,00

15.11 Uforudsete kr. 1.519.995,50

Diverse uforudsete 10% kr. 1.519.995,50

Forudsætninger:

Eksisterende porte i facader bevares.

Alt løst og fast udstyr i bygningen demonteres og fjernes af bygherre.

Nedbrydningsarbejder er ekskl. miljøsanering.

Installationer i loft og på vægge er demonteret/nedbrudt i et omfang således malerbehandling kan udføres.
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I alt

kr. 975.000
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Bygnings- og installationsarbejder

Overslag ekskl. moms

Bygnings- og installationsarbejder - samlet opgørelse - ekskl. moms
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kr. 4.800.000

kr. 284.030

kr. 2.592.725

kr. 1.052.500

kr. 261.500

kr. 57.000

kr. 1.949.700


