

Overslag over håndværker og projekteringsomkostningerSag: Renovering af tagetage Bjerge 54, 7000 Fredericia
Bygherre: LaKi Design, Bjergegade 54, 7000 Fredericia

| | Omkostninger | | Samlede omkostninger |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Vedligehold | Forbedring | |
| Projektering | | | |
| Hovedprojekt | 150.750 | 74.250 | 225.000 |
| Kontrahering | 23.450 | 11.550 | 35.000 |
| Byggeledelse | 150.750 | 74.250 | 225.000 |
| | 324.950 | 160.050 | 485.000 |
| Byggetilladelse | 33.500 | 16.500 | 50.000 |
| Håndværkerudgifter | | | |
| 0. Nedbrydning | 150.000 | | 150.000 |
| 1. Tag | 627.674 | 319.200 | 946.874 |
| 2. Kælder/fundering | | | - |
| 3. Ydervægge | 369.600 | | 369.600 |
| 4. Vinduer | 41.500 | | 41.500 |
| 5. Døre og porte | 80.000 | | 80.000 |
| 6. Trapper | 95.000 | 40.000 | 135.000 |
| 7. Porte/gennemgange | | | - |
| 8. Etageadskillelser | 341.670 | | 341.670 |
| 9. Wc/Bad | | 157.800 | 157.800 |
| 10. Køkken | 150.000 | | 150.000 |
| 11. Varmeanlæg | 150.000 | | 150.000 |
| 12. Afløb | 35.000 | | 35.000 |
| 13. Kloak | | | - |
| 14. Vandinstallation | 60.000 | | 60.000 |
| 15. Gasinstallation | | | - |
| 16. Ventilation | | 200.000 | 200.000 |
| 17. El/svagstrøm | 200.000 | | 200.000 |
| 18. Øvrige bygningsdele | 313.177 | 283.000 | 596.177 |
| 19. Udgift tilbyggeplads | 187.500 | 62.500 | 250.000 |
| Uforudsete omkostninger | 336.135 | 127.500 | 463.635 |
| Samlede håndværkerudgifter | 3.137.256 | 1.190.000 | 4.327.256 |
| Samlede omkostninger | 3.495.706 | 1.366.550 | 4.862.256 |
| Moms | 873.926 | 341.638 | 1.215.564 |
| Samlede omkostninger incl. | 4.369.632 | 1.708.188 | 6.077.819 |

Overslag er udarbejdet på projektforslagsniveau. I overslaget er fudsat, at spær og tagsten og undertag genanvendes.