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ENTREPRISEKONTRAKT 
 
Leveringens art: 
 
AmerLog helårshus i hovedentreprise. Huset er halvandet plan ca. 135 m2 i stueplan,  
ca.47 m2 udnyttet 1.sal overdækket arealer ca. 100 m2. Loft til kip i samlingsrum samt  
Timber Frame konstruktion.  
 
 
Til levering og montering af inventar er der afsat 100.000 kr.  
Til levering og montering af hvidevarer er der afsat 30.000 kr. 
 
Byggeadresse: Kohavevej 2 Skærbæk 7000 Fredericia.  
Matr.nr.: Skærbæk By, Taulov 5c 
 
Der henvises til nedenstående tegninger, beskrivelser m.m.; 
Entreprisebeskrivelse af den  09.03.2021. 
Tegning dateret:  er nr.: 08.03.2021 
Tegningsnr.: 2679-01 
 2679-05 
 2679-06 
 2679-09 
 2679-10 
 2679-11 
 2679-12 
 2679-20 
Kopi af ABT 93. 
 
 

Bygherre: Entreprenør: 
Spejderhuset i Skærbæk AmerLog ApS 
c/o Hans Aarrestrup 
Gisselbakken 1  

Langgade 52, Feldborg  

7000 Fredericia DK-7540 Haderup Feldborg d. 09.03.2021 
Cvr. Nr. 11710379 CVR nr.: 25554124 Sagsnr.: 2679 
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AmerLog -entrepriser/-leverancer/-ydelser: 
- Projektering. 
- Geoteknisk undersøgelse 
- Statiske beregninger 
- Energirammeberegning 
- Hovedprojekt (Nødvendige tegninger og beskrivelse for udførelse) 
- Landmåler 
- Jord, Kloak, Beton. 
- Timber Frame konstruktion. 
- Tømrere og snedkerarbejdet  
- Gulve som vist på tegning. 
- VVS. 
- EL. 
- Maler. 
- Færdigmelding til kommunen (Trykprøvning, energimærkning, m.m.) 
 
Bygherre -entrepriser/-leverancer/-ydelser: 

- Fjernelse af eksisterende bygninger hvor huset skal bygges således, at byggefeltet og 
området umiddelbart omkring fremstår helt ryddet og klar for gravearbejde.  

- Retablering af haveanlæg samt udvendig belægning. 
- Levering og montering af hårde inventar og levering hårde hvidevarer. 
- Udvendigt malerarbejde.  

 
Ekstraarbejder / aftalesedler: 
Aftaler om ekstraarbejder og andre ekstraydelser, hvor AmerLog Aps har entreprisen, kan kun 
indgås med AmerLog Aps, og kun hvis der foreligger underskrevet aftaleseddel herom fra 
AmerLog Aps. Aftaler er kun gældende når bygherre underskriver og fremsender aftaleseddel til 
AmerLog Aps senest 5 arbejdsdage fra noteret dato. AmerLog Aps forbeholder sig ret til enten at 
prisregulere ekstra arbejdet, eller til ikke at udføre/levere den aftalte ekstraleverance, såfremt 
ovenstående ikke er overholdt. 
Pris for udskiftning af råjord ud over 300 mm (kr. 375 pr m3) 
 
Vilkår: 
ABT 93 er gældende. Hvor der er afvigelser gælder denne entreprisekontrakt dog forud. 
 
Forhold til myndigheder (ABT93 §13): 
AmerLog udarbejder byggeansøgning med AmerLog ApS som ansøger. 
Gebyr for byggetilladelse samt eventuelle tilslutningsafgifter er bygherreydelse.  
 
Forsikringer (ABT93 §8): 
Forsikring under udførelse: 
Bygherre tegner brand, storm samt entrepriseforsikring i byggeperioden (all-risk forsikring). 
 
Garanti & Sikkerhedsstillelse (ABT93 §7): 
Bygherre stiller bankgaranti eller uigenkaldelig transport på hele entreprisesummen inkl. moms 
senest 14 dage før byggestart. Såfremt der udføres ekstraarbejder efter aftale med bygherre, kan 
AmerLog Aps forlange sikkerhedsstillelsen forhøjet med tilsvarende beløb. 
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Det bemærkes, at AmerLog ApS ikke overfor bygherren er forpligtet til at stille nogen form for 
sikkerhedsstillelse. 
 
Tidsplan: 
Fremsendes senere. 
 
Afleveringsforretning / nøgleudlevering (ABT 93 §28 og §29):  
AmerLog ApS indkalder bygherre til afleveringsforretning med et varsel på min. 5 dage. 
Afleveringsforretning foregår i dagtimerne (08.00-16.00) mandag – fredag, hvor byggeriet 
gennemgås for eventuelle mangler. Efterfølgende fremsendes mangelliste til underskrift og 
returnering. Faktura på rate 7 fremsendes umiddelbart efter afleveringsforretning.  
Når afleveringsraten er indbetalt og underskrevet mangel liste foreligger hos AmerLog ApS, har 
AmerLog ApS 10 arbejdsdage til at udbedre fejl og mangler. Når manglerne er udbedret og 
efterfølgende skriftlig godkendt af bygherre og ibrugtagningstilladelse forligger, fremsendes faktura 
på sidste rate, som betales senest 5 arbejdsdage herefter. 
 
Byggeskilt, åbent-hus-arrangementer, reklame: 
AmerLog ApS kan afholde 2 åbent-hus-arrangementer over 2 weekends (lør. og søn.) efter 
færdigmelding til kommunen. AmerLog har ret til at lade byggeskilt stå på grunden på en 
fremtrædende plads i indtil 1 år efter afleveringsforretningen er foretaget. 
AmerLog har ret til at anvende tegninger, fotos, beskrivelser m.m. til markedsføring. 
 

 
Såfremt projektet byggestartes senere end 4 mdr. år efter tilbudsdato, forbeholder AmerLog ApS sig 
ret til at prisregulere efter omkostningsudviklingen, dog min 0,25% pr. måned. 
 

 
 
 
 

kr. 3.425.000,00Entreprisesum, inkl. moms af d.27.01.2021

1. rate 600.000,00kr.      Betales når fundament er støbt.

2 rate 150.000,00kr.      Betales når Timber Frame er leveret og monteret.

3 rate 600.000,00kr.      Betales når materialer til ydere vægge og profilplanker er leveret på 
byggepladsen.

4 rate 650.000,00kr.      Betales når profil planker er monteret til rejsehøjde, og når spær er rejst. 
(ekskl. montering af gavle fra rejsehøjde op til kip)

5 rate 700.000,00kr.      Betales når tagkonstruktion er færdig, samt vinduer og udv. døre er 
monteret (ekskl. tagsten, tagrender, alle udv. gerigtere om vinduer og døre, 
samt underbeklædning).

6 rate 530.000,00kr.      Betales når skillevægge og lofter er opsat. 

7 rate 150.000,00kr.      Betales ved afleveringsforretning

8. rate 45.000,00kr.        Betales når fejl og mangler er rettede

3.425.000,00kr.   = kontraktsum

Entreprisen betales i følgende rater;
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Priser:  
Der tages forbehold mod lovindgreb såsom afgifter m.m. 
 
Betalingsbetingelser: 
Udbetaling af beløb i henhold til rateplan. Betalingsbetingelser er netto kontant 5 dage ved påkrav. 
 
Jordbundsforhold: 
AmerLog Danmark ApS tager forbehold for ikke bæredygtig jordbund og grundvand, hvor risikoen 
for dette alene påhviler bygherren.  
 
Fyldsand, udover 30 cm under bygning, er bygherreydelse. Dvs. såfremt der skal indbygges mere 
end 30 cm og at det er nødvendigt med fyldsand udenfor selve husets sokkel afregnes dette med 
dkr. 375/m3 inkl. moms.  
 
Underskrifter, noteringer, forbehold m.v. 
Ovennævnte kontrakts vilkår og – punkter tiltrædes herved, idet bygherren ved sin underskrift 
herunder erklærer at have modtaget en kopi af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed og erklærer, at ABT 93 og bestemmelserne heri – herunder 
voldgiftsklausulen i § 47 – er individuelt forhandlet og drøftet.  
 
 
Dato / underskrift:  Dato / underskrift:  
 
 
 
    
Bygherre AmerLog ApS (sælger) 
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