
Anlægsbudget for ny ydermole i Skærbæk Lystbådehavn I/S

Projektets omfang:

Existerende ydernole demonteres, de brugbare flyde elementer, bruges til udskiftning af bro 4 og 5 
 i inderhavnen.
De ovberskydende brugbare flyde elementer forsøges slot til andre lystbådehavne.
Hovedenterprisen har SF Pontona. De står for demontering af den eksisterende ydernole, genopbygning 
 af ydernole, samt etablering af flydebro ved bro 4 og 5, med de gamle elementer.
Skærbæk Lystbådehavn I/S står selv for demontering af bro 4 og 5, samt at forsyne de nyetablerede broer 
med vand og elektricitet.

Anlægsbudget:
Tilbud af 13/6 - 2022 fra Sf Pontone 3.838.420,00 kr.   Forventet prisstigning 10% 4.222.262,00 kr.   
Etablering af vand anslået 130.000,00 kr.       
Etableri af elektricitet anslået 130.000,00 kr.       
I alt 4.482.262,00 kr.   
Beløb afsat til uforudsete udgifter 20% 896.452,40 kr.       Dette beløb dækkes af havnens kapital

Demontering af bro 4 og 5 påregnes udført som frivilligt arbejde.
Eksisterende BEAS El stander forventes genbrugt

Forventet kapitalbehov for udskiftning af ydermole og samt etabelering af flydebro ved bro 4 og 5 
ca. 5.4 milioner
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