

Drift & Vedligeholdelse af FredericiaC (det fuldt udbyggede område)

Dat 07-09-2013

Løbende drift	Mængde	Enheder	Beregnet af Fredericia Kommune		Beregnet af Rambøll for FredericiaC		Bemærkninger
			kr.	kr./enh.	kr.	kr./enh.	
Hovedgader - Fredericia Kommune	860	lbm	kr. 425.000,00	kr. 494,19	kr. 405.000,00	kr. 470,93	
Lokalgader - Grundejerne	1.233	lbm	kr. 505.000,00	kr. 409,57	kr. 450.000,00	kr. 364,96	
Gågader - Fredericia Kommune	6.241	m ²	kr. 615.000,00	kr. 98,54	kr. 435.000,00	kr. 69,70	Afvigelsen ligger hovedsageligt på renholdelse og belysning
Kanalgader - grundejerne	660	lbm	kr. 390.000,00	kr. 590,91	kr. 750.000,00	kr. 1.136,36	Afvigelsen ligger hovedsageligt på renholdelse
Promenader - Fredericia Kommune	18.758	m ²	kr. 950.000,00	kr. 50,65	kr. 900.000,00	kr. 47,98	Afvigelsen ligger hovedsageligt på belysningen og så at der er lid forskel i opgørelse af mængderne
Broer - FK 2 og FaC 5	1.120	m ²	kr. 320.000,00	kr. 285,71	kr. 320.000,00	kr. 285,71	
Byrum / Pladser, vest for hovedgaden - Fredericia Kommune	2.062	m ²	kr. 175.000,00	kr. 84,87	kr. 215.000,00	kr. 104,27	
Byrum / Pladser, øst for hovedgaden - Grundejerne	3.294	m ²	kr. 275.000,00	kr. 83,49	kr. 715.000,00	kr. 217,06	Afvigelsen ligger i, at Rambøll har indregnet kr. 375.000 til renholdelse af kanaltrappe
Den Grønne Kile - Fredericia Kommune	10.595	m ²	kr. 425.000,00	kr. 40,11	kr. 1.100.000,00	kr. 103,82	Afvigelsen kan hovedsageligt henføres til klipning af græs
Kvarterspark mod Shell - Fredericia Kommune	12.467	m ²	kr. 115.000,00	kr. 9,22	kr. 90.000,00	kr. 7,22	
Kanaler - Grundejerne	850	lbm	kr. 1.315.000,00	kr. 1.547,06	kr. 1.315.000,00	kr. 1.547,06	
Havne / Kajanlæg - Fredericia Kommune	1.080	lbm	kr. 1.750.000,00	kr. 1.620,37	kr. 1.750.000,00	kr. 1.620,37	Der er ikke indregnet afskrivning på kajanlæggene
Estimerede udgifter til løbende drift & vedligeholdelse			kr. 7.260.000,00		kr. 8.445.000,00		
Administration og rådgivning			kr. 560.000,00		kr. 620.000,00		
Estimerede udgifter til løbende drift & vedligeholdelse incl administration og rådgivning			kr. 7.820.000,00		kr. 9.065.000,00		

Bemærk, at udgift til D & V af "Broer" og "Kanaler" er kun beregnet af Rambøll for FredericiaC. Driftsudgifterne til D & V af "Havne / Kajanlæg" er beregnet af Grontmij A/S.