Overslag genbrugscenter og administration pa Ryttergraftvej

Post |Emne Enhed | Mzngde Enheds pris Pris Overslagspris
kr. kr. kr.
1 |Forarbejder
Miljgansagning Sum 100.000
Byggetilladelse Sum 75.000
Tilslutningsbidrag forsyninger Sum 75.000
Tilslutningsbidrag kloak m? 23.900 47.592 1.421.800
Tilslutningsbidrag vand 63 mm Sum 26.100
Geotekniske undersggelser Sum 75.000
Eventuel undersggelse for oldtidsminder Sum 100.000
1.872.900 1.872.900
2 |Projektomkostninger
Detajl projektering % 4,5 51.536.500 2.319.100
Tilsyn under etablering % 3,0 51.536.500 1.546.100
3.865.200 3.865.200
3 |Ander pre-investeringer
Tilslutning til spildevand Sum 200.000
Tilslutning til vandforsyning Sum 150.000
Tilslutning til el-nettet Sum 100.000
450.000 450.000
4 |Anlagsarbejder
4.1. Byggepladsanstilling
Byggepladsanstilling Sum 350.000
Byggepladsforsyning Sum 50.000
Byggepladsdrift Sum 150.000
550.000 550.000
4.2 Jordarbejder
Muld at afremme (25 cm.) m? 14.400 20 288.000
Muld at udlaegge (25 cm) m? 1.800 25 45.000
Jord at afgrave og leegge i depot pa deponiet m° 13.400 30 402.000
735.000 735.000
4.2 Afvanding
Kloak spildevand
Kloakrgr @ 200 mm m 400 450 180.000
Rensebrgnde stk. 6 4.500 27.000
Olie&benzinudskiller stk. 1 45.000 45.000
252.000 252.000
Kloak overfladevand
Rer @ 200 mm m 420 450 189.000
Rendestensbrgnde stk. 18 4.000 72.000
Rensebrgnde stk. 8 4.500 36.000
297.000 297.000
4.3 Vandforsyning
Forsyningsledning @ 63 mm m 200 200 40.000
Stophane stk. 1 4.000 4.000
Ngdbruser stk. 1 10.000 10.000
54.000 54.000
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4.4 El-forsyning
Stikledning Sum 150.000
Kabelrgr m 400 130 52.000
Kabel m 800 300 240.000
Stremudtag til pressecontainere stk. 8 5.000 40.000
El-tavler Sum 50.000
532.000 532.000
4.5 Udendgrs belysning
Belysning, 12 m master m/LED armaturer stk. 3 65.000 195.000
Belysning, 8 m master m/LED armaturer stk. 10 35.000 350.000
Stremudtag pa master stk. 6 8.000 48.000
593.000 593.000
4.6 Beleegning
Betonsten
Bundsikring 40 cm m? 8.000 120 960.000
MSG 20 cm m? 8.000 70 560.000
Coloc betonsten 90 mm m? 8.000 250 2.000.000
3.520.000 3.520.000
Asfalt
Bundsikring 40 cm m? 4.000 120 480.000
MSG 20 cm m? 4.000 70 280.000
Asfalt, GAB Il 94 mm + PA 30 mm m? 4.000 300 1.200.000
Afstribning Sum 300.000
Kantsten m 580 255 147.900
2.407.900 2.407.900
5 |Bygninger
Administrationsbygning, lavenergiklasse 2015 m? 1.000 17.500 17.500.000
Produktionsbygning m? 2.400 8.000 19.200.000
Overdaekket leesserampe m? 300 3.000 900.000
37.600.000 37.600.000
6 [Hegn og porte
Hegn m 570 220 125.400
Skydeport 10 m el stk. 1 350.000 350.000
475.400 475.400
7 |Beplantning
Treeer og buske m? 2.000 15 30.000
Muld og grees m? 2.500 25 62.500
92.500 92.500
8 |Udstyr mv.
Inventar Sum 500.000
Edb-udstyr mv. Sum 300.000
Flytning fra Industrivej mv. Sum 2.000.000
2.800.000 2.800.000
9 |Diverse uforudseelige omkostninger % 2,5 47.108.800 1.177.700 1.177.700
TOTALE INVESTERINGER 57.274.600




