
BUDGET
Sag:                    16-002
Dato:                   2016.10.07

Omkostninger
Vedligehold Forbedring Samlede omkostninger

Projektering
Hovedprojekt                           150.750                      74.250                          225.000 
Kontrahering                             23.450                      11.550                            35.000 
Byggeledelse                           150.750                      74.250                          225.000 

                          324.950                    160.050                          485.000 
Byggetilladelse                             33.500                      16.500                            50.000 
Håndværkerudgifter
0. Nedbrydning                           150.000                          150.000 
1. Tag                           627.674                    319.200                          946.874 
2. Kælder/fundering                                      - 
3. Ydervægge                           369.600                          369.600 
4. Vinduer                             41.500 41.500
5. Døre og porte                             80.000 80.000
6. Trapper                             95.000 40.000 135.000
7. Porte/gennemgange                                      - 
8. Etageadskillelser                           341.670 341.670
9. Wc/Bad                    157.800 157.800
10. Køkken                           150.000 150.000
11. Varmeanlæg                           150.000 150.000
12. Afløb                             35.000 35.000
13. Kloak                                      - 
14. Vandinstallation                             60.000 60.000
15. Gasinstallation                                      - 
16. Ventilation                    200.000 200.000
17. El/svagstrøm                           200.000 200.000
18. Øvrige bygningsdele                           313.177                    283.000 596.177
19. Udgift tilbyggeplads                           187.500                      62.500 250.000
Uforudsete omkostninger                           336.135                    127.500                          463.635 
Samlede håndværkerudgifter                        3.137.256                 1.190.000                       4.327.256 
Samlede omkostninger                        3.495.706                 1.366.550                       4.862.256 
Moms                           873.926                    341.638                       1.215.564 
Samlede omkostninger incl. 
Moms

                       4.369.632                 1.708.188                       6.077.819 

Overslag over håndværker og projekteringsomkostninger
Sag: Rennovering af tagetage Bjerge 54, 7000 Fredericia
Bygherre: LaKi Design, Bjergegade 54, 7000 Fredericia

Overslag er udarbejdet på projektforslagsnivau. I overslaget er fudsat, at spær og tagsten og undertag genanvendes.

ARKITEKT C • Grønkjærsvej 3 • 7000 Fredericia • 27 33 88 88 • www.ark-c.dk


