
billund//hansen  arkitekter p/s 

Sag Falstersgade 9, 7000 Fredericia Sag nr. 16-252

Bygh. Falstersgade 9 I/S, c/o Mols Administration, Roskildevej 5, Albertslund Dato 26.09.2016

Emne Overslag

inkl. moms

pos beskrivelse betegnelse antal pris pr enhed i alt samlet i alt

01 TAG

01.12 Tagrender og nedløbsrør 24.050,00      30.062,50      

Tagrender facade gaden i 

eksisterende rendejern lm 8 515,00           4.120,00        

Nedløbsrør facade gaden lm 21 275,00           5.775,00        

Tagrender facade gården i 

eksisterende rendejern lm 12 515,00           6.180,00        

Nedløbsrør facade gården lm 29 275,00           7.975,00        

02 KÆLDER

02.01 Fundamenter 18.000,00      22.500,00      

Reparation af revner i 

sokkel/fundament under 

kældervinduer stk 8 1.250,00        10.000,00      

Støbning af ny kældervæg hvor 

kældertrappe fjernes stk 1 8.000,00        8.000,00        

02.02 Dæk mod jord/kældergulv 26.250,00      32.812,50      

Reparation af svindrevner i 

kældergulv stk 1 10.000,00      10.000,00      

afrensning af gulv i værksted for 

olie mm stk 1 5.000,00        5.000,00        

Nye klinker på gulv vaskekælder m² 12,5 900,00           11.250,00      

02.03 Kældervægge fugtsikring 21.200,00      26.500,00      

Reparation af ydervægge ikælder stk 1 7.000,00        7.000,00        

Ny dør til vakekælder stk 1 6.200,00        6.200,00        

Reparaion af eksisterende døre, 

gerigter, mm 1 8.000,00        8.000,00        

02.04 Udvendig kældertrappe: 25.000,00      31.250,00      

etablering af ny kældervæg ved 

trappe mod øst stk 1 15.000,00      15.000,00      

Nedbrydning af trappe ved 

vaskekælder stk 1 5.000,00        5.000,00        

Nyt værn ved kældertrapper stk 1 5.000,00        5.000,00        

03 FACADER

03.01 Facade mod gaden 46.500,00      58.125,00      

Ommuring af eksistende murvær m² 10 1.500,00        15.000,00      

Omfugning af eksistende murværk m² 15 600,00           9.000,00        

Udskiftning af sålbænke stk 15 1.500,00        22.500,00      

03.01 Facade mod gården 60.000,00      75.000,00      

Ommuring af eksistende murvær m² 10 1.500,00        15.000,00      

Omfugning af eksistende murværk m² 25 600,00           15.000,00      

Udskiftning af sålbænke stk 14 1.500,00        21.000,00      

Fjernelse af brystning ved altaner stk 3 3.000,00        9.000,00        

04 VINDUER

04.01 Vinduer 373.000,00    466.250,00    

Udskiftning af vinduer mod gaden 

1250 x 1630 mm stk 14 11.000,00      154.000,00    

Udskiftning af vinduer mod gaden 

1030 x 1630 mm stk 2 8.000,00        16.000,00      

excl. moms
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Udskiftning af vinduer mod gaden 

1030 x 780 mm stk 1 7.000,00        7.000,00        

Istandsættelse af eksisterende  

kældervinduer stk 4 3.500,00        14.000,00      

Udskiftning af vinduer mod gården 

1650 x 1630 mm stk 3 15.000,00      45.000,00      

Udskiftning af vinduer mod gården 

til terrassedøre 1650 x 2370 mm stk 3 18.000,00      54.000,00      

Udskiftning af vinduer mod gården 

950 x 1630 mm stk 7 8.000,00        56.000,00      

Udskiftning af vinduer mod gården 

1030 x 1030 mm stk 1 7.000,00        7.000,00        

nyt kældervindue til vaskekæder stk 1 6.000,00        6.000,00        

Istandsættelse af eksisterende  

kældervinduer mod gården stk 4 3.500,00        14.000,00      

04.02 Fuger 10.200,00      12.750,00      

Fuger omkring vinduer udvendig lm 170 30,00             5.100,00        

fugning af vinduer indvendigt lm 170 30,00             5.100,00        

05 UDVENDIGE DØRE

05.01 Døre 27.000,00      33.750,00      

Udskiftning af hovedøre stk 1 12.000,00      12.000,00      

Reparation af kælderdøre stk 3 5.000,00        15.000,00      

05.02 Fuger 420,00           525,00           

Fuger omkring ny hoveddør udv. lm 7 30,00             210,00           

Fuger omkring ny hoveddør indv lm 7 30,00             210,00           

06 TRAPPE

06.01 Hovedtrappe 30.500,00      38.125,00      

Reparation af hovedtrappe, 

belægning og balustre trin 61 300,00           18.300,00      

Malerbehandling af vanger, 

stødtrin mm trin 61 200,00           12.200,00      

06.02 Bitrapper 22.500,00      28.125,00      

Reparation af bagtrappe, 

belægninger og balustre 45 300,00           13.500,00      

Malerbehandling af vanger, 

stødtrin mm 45 200,00           9.000,00        

08 ETAGEADSKILLELSE

08.01 Konstruktioner 39.750,00      49.687,50      

Undersøgelse af bjælkeender stk 25 150,00           3.750,00        

Udskiftning af bjælkeender stk 8 4.500,00        36.000,00      

08.02 Isolering 40.500,00      50.625,00      

Isolering af etageadskillelser ved 

indblæsning af isolering, tykkelse 

ca 175 mm m² 270 150,00           40.500,00      

08.03 Gulve 68.800,00      86.000,00      

Fjernelse af eksistende 

gulvbelægning, træpper mm m² 150 100,00           15.000,00      

Fjernelse af gulv i køkken m² 20 200,00           4.000,00        

Reperation af gulv ved nye 

dobbeltdør køkken/stue stk 3 1.500,00        4.500,00        

Reparation af gulv ved ny altandør stk 3 1.500,00        4.500,00        

Afslibning af eksisterende 

plankegulve inkl 

overfladebehandling m² 195 150,00           29.250,00      

Annette Billund og Ernst Hansen / Arkitekter MAA

Vendersgade 39 / DK-7000 Fredericia / +45 3030 8301 / arkitekter@billundhansen.dk / www.billundhansen.dk

Handelsbanken konto nr. 7624 2008688  -  CVR 34 48 47 32



billund//hansen  arkitekter p/s 

Nyt plankegulv i køkken m² 21 550,00           11.550,00      

08.04 Lofter 41.700,00      52.125,00      

Nedbrydning af eksistende 

nedhængte lofter m² 150 100,00           15.000,00      

Reparation af lofter hvor vægge 

nedbrydes samt reparation af puds 

på lofter m² 30 350,00           10.500,00      

Nye nedsænkede lofter i toiletter 

og gangareal m² 36 450,00           16.200,00      

09 WC - BAD

09.01 Dækkonstruktion 27.800,00      34.750,00      

Nedbrydning af eksist toilet og 

bruseniche stk 6 3.000,00        18.000,00      

Fjernelse af gulv i bade m² 20 200,00           4.000,00        

Underlag for nyt gulv m² 20 290,00           5.800,00        

09.02 Gulvoverflader 33.500,00      41.875,00      

Støbning af undergulv stk 3 4.500,00        13.500,00      

Flisebelægning incl. vandtætning m² 20 1.000,00        20.000,00      

09.03 Gulvafløb 10.500,00      13.125,00      

Nye gulvafløb i bad stk 3 3.500,00        10.500,00      

09.04 Vægkonstruktioner 40.800,00      51.000,00      

Tilmuring af dørhuller m² 15 1.040,00        15.600,00      

Flytning af dørhul m² 8 1.350,00        10.800,00      

Vægge i stål og gips m² 24 600,00           14.400,00      

09.05 Vandtætning og vægoverflader 26.350,00      32.937,50      

Pudsning af nyt murværk m² 50 215,00           10.750,00      

Vægfliser i bruseniche inkl. 

Vandtætning m² 24 650,00           15.600,00      

09.06 Vandtætning(med under punkt 

09.02 og 09.05)

09.07 Loft (med under punkt 08.04)

09.08 Træværk (med under punkt 18.08)

10 KØKKEN

10.01 Køkken 189.000,00    236.250,00    

Nedbrygning af eksistende køkken stk 6 1.500,00        9.000,00        

Nyt køkken inkl hvidevarer stk 3 60.000,00      180.000,00    

11 VARMEANLÆG

11.01 Varmecentral 5.000,00        6.250,00        

Isolering af rør i varmecentral stk 1 5.000,00        5.000,00        

11.03 Radiatorer 24.600,00      30.750,00      

Flytning af radiator for ny altandør stk 3 3.000,00        9.000,00        

Nedbrydning af radiatoer i eksist. 

Køkken stk 3 1.200,00        3.600,00        

Etablering af gulvvarme i 

badeværelse m² 20 600,00           12.000,00      

11.04 Isolering 10.000,00      12.500,00      

isoering af rør i kælder stk 1 10.000,00      10.000,00      

12 AFLØB

12.01 Afløb 40.500,00      50.625,00      

Etablering af nye faldstammer ned 

gennem bygningen m² 270 150,00           40.500,00      

13 KLOAK
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13.01 Spildevand 29.950,00      37.437,50      

Etablering af nyt kloakkledninger i 

kældergulv inkl gulvafløb i 

vaskerum. m² 90 180,00           16.200,00      

Ophugning af betondæk og 

retablering af betondæk for nye 

kloakledninger i kælder m² 25 550,00           13.750,00      

13.02 Regnvand 20.500,00      25.625,00      

Etablering af 2 stk nye tagbrønde i 

gården. Inkl opfyldning og 

opgravning stk 2 3.500,00        7.000,00        

Nye afløbsledning gennem 

kældergulv. (Føres i samme 

opgravning som kloak. lm 20 250,00           5.000,00        

Etablering af afløb i 2 stk 

kælderskakte stk 2 2.500,00        5.000,00        

Etablering af afløb i gårdum stk 1 3.500,00        3.500,00        

14 VANDINSTAllATION

14.01 Vandinstallation 90.000,00      112.500,00    Nye vandinstallationer inkl. 

Stigerør mm og ny installtion i 

kælder m² 360 250,00           90.000,00      

16 VENTILATION

16.01 Ventilation 160.000,00    200.000,00    

Ventilationsanlæg i hver bolig stk 3 50.000,00      150.000,00    

Ventilation i kælder fra vaskerum stk 1 10.000,00      10.000,00      

17 ELINSTALLATION

17.01 Stærkstrøm 130.500,00    163.125,00    

Ny installation i boliger inkl. Ny 

gruppetavle i bolig m² 270 400,00           108.000,00    

Ny installation i kælder m² 90 250,00           22.500,00      

17.02 Svagstrøm 33.500,00      41.875,00      

Ny antenne/netværksinstallation m² 270 50,00             13.500,00      

Ny porttelefon til 5 lejemål stk 1 20.000,00      20.000,00      

18 Øvrigt

18.01 Istandsættelse af boligrum 563.290,00    704.112,50    

Nedbrydning af skillevægge m² 90 300,00           27.000,00      

udtaning af døre stk 24 500,00           12.000,00      

etablering af nye dørhuller m² 21 1.350,00        28.350,00      

tilmuring af dørhuller m² 21 1.050,00        22.050,00      

Ny dobbeltdør til mellem køkken 

og stue stk 3 6.630,00        19.890,00      

Genmontering af eksistende døre stk 9 1.000,00        9.000,00        

Nyt træværk og tilpasning af 

eksisterende m² 270 100,00           27.000,00      

Malerbehandling i boliger m² 270 400,00           108.000,00    

nye altaner stk 3 100.000,00    300.000,00    

Reperation af eksisterende døre, 

gerigter, mm 1 10.000,00      10.000,00      

18.02 Pulterrum 13.000,00      16.250,00      

Nye skillevægge til pulterrum i 

kælder m² 40 325,00           13.000,00      

18.03 Fællesrum (kælder) 51.700,00      64.625,00      
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Etablering af nyt dørhul til 

vaskekælder m² 2 1.350,00        2.700,00        

Ny dør til vakekælder stk 1 4.000,00        4.000,00        

Reperation af eksisterende døre, 

gerigter, mm stk 3 7.500,00        22.500,00      

Malerbehandling af loft og vægge i 

kælder m² 90 250,00           22.500,00      

19 FRIAREALER

19.01 Haveanlæg 165.000,00    206.250,00    

Etablering af nyt haveanlæg m² 135 1.000,00        135.000,00    

Skur til affaldshåndtering stk 1 30.000,00      30.000,00      

20 BYGGEPLADS

20.01 Byggeplads 175.000,00    218.750,00    

etablering og afrigning stk 1 175.000,00    175.000,00    

Håndværker udgifter i alt 2.715.860,00 3.394.825,00 
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