Hovedvilkar for keb af byggefelt 1 til campusformal mv. 13-11-2020

Der lzegges op til fglgende hovedvilkar for kgb af byggefelt 1 mellem Kanalbyen (salger) og Fredericia
Kommune (kgber):

Byggefelt 1 kgbes af Fredericia kommune til campus (som primaer aktivitet), bolig, kontor og
detailformal (som sekundaere aktiviteter). Disponeringen forventes — indtil andet aftales — at fglge
det udarbejdede volumenstudie, scenario 1, for campus (vedlagt)

Kgbesummen kan — ud fra en markedsmaessig betragtning — fastsaettes til 27,7 mio. kr. (ex. moms),
i dette belgb indgar forventede udgifter til jordbundsforhold og miljg pa 4,7 mio. kr.
Overtagelsesdagen er fastsaettes til 31.12 2020

Der indbetales 150.000 kr. pr. parkeringsplads, som projektet pa BF 1 udlgser. Der henvises til
vedlagte forelgbige parkeringsberegning. | alt medfgrer parkeringsberegningerne, at kgber betaler
26,75 mio. kr. (ex. moms) for parkering og aktivitetstag

Parkering etableres af Kanalbyen pa byggefelt 10, jf. udviklingsplanen, nar der er passende daekning
i forhold til, at parkeringsanleegget rummer 200 parkeringspladser. Som overgangslgsning kan
overfladearealet bruges til parkering indtil P-huset etableres

Parkeringshuset skal have et aktivitetstag, som er tiltaenkt offentligheden samt til sammenbinding
af campusfunktioner, hvilket der er afsat 8 mio. kr. til at gennemfgre. Kgber er indforstaet med at
drifte og vedligeholde aktivitetstaget fremadrettet

Salger og kgber har aftalt, at det drgftes mere indgdende, hvorvidt der kan vaere alternative
modeller for parkering — evt. parkeringskaelder under byggefeltet - i forbindelse med kgbet af
byggefelt 1. Dette spgrgsmal skal vaere afklaret senest 1 ar fra overtagelsesdagen.

Byggerierne omfattet af aftalen DGNB certificeres (beeredygtighed) om muligt

Der er indsat en konverteringsmulighed pa op til 3 ar til andre arealer i Kanalbyen efter forhandling
Der er aftalt en fortrydelsesret for kgber, safremt projektet med etablering af en ny SOSU skole i
Kanalbyen ikke realiseres. Fortrydelsesretten er tidsmaessigt begraenset til 24 mdr. fra
overtagelsesdagen.

Der skal arbejdes med kunst i byggeriet jf. kunststrategien — forslag om at fglge de statslige regler
med fast andel af byggesummen

Bilag 1: Parkeringsberegning

Campusformal er beregnet med en p-norm pa 1,6 parkeringsplads pr. 100 m2 (som erhverv) ud fra en
betragtning om servicering af savel personale som studerende

Der beregnes fuld parkeringsnorm for dobbelthgje rum (auditorium og idraetssale m.v.)

Pa dette grundlag — og jf. volumenstudiet — er behovet for parkeringspladser i projektet beregnet til:

92 pladser vedrgrende volumenstudiet til campusformal beregnet som “erhverv”

33 pladser vedrgrende tilleeg for dobbelthgje rum

125 pladseri alt.

Fordeling pa anvendelseskategorier:

91 pladser campus



12 pladser bolig

22 pladser detail

125 pladseri alt

| alt vedrgrende parkering betales 18.750.000 kr.
Pris (overslag) for aktivitetstag pa 8 mio. kr.

Samlet finansiering af parkering og aktivitetstag: 26.750.000 kr.



	Punkt 193 - Bilag 1 - Hovedvilkår for køb af byggefelt 1 final ren version fremsendt til FK med 24 mdr fortrydelsesret.pdf

