



KFUM Fodbold
Randalsvej 29
7000 Fredericia

20 oktober 2020

ATT. David Gulløv

Nye lofter i 2 omklædningsrum samt gang areal i mellem de 2 omklædningsrum.

Nedbrydning af eksisterende lofter incl. bortskaffelse af affald.
Levering og montering af ny dampspærre, forskalling samt 2 lag vådrumsgips.

I alt excl. Moms 55981.27 kr.

I alt incl. Moms 69976.58 kr.

Excl:

El arbejde, ventilations arbejde samt evt. maler arbejde og murerarbejde.

3 nye facadedøre i plast samt 1 stk . vindue i plast.

Levering og montering af 3 nye facadedør i hvid plast og med 3 lags hærdet glas
incl. fugearbejde

I alt excl. Moms 32700.00 kr.

I alt incl. Moms 40875.00 kr.

Excl. nye cylinder og greb.

Levering og montering af 1 stk. vindue i hvid plast med 3 lags hærdet glas incl. fugearbejde

I alt excl. Moms 11500.00 kr.

I alt incl. Moms 14375.00 kr.

Murer arbejde:

Afstivning af spær.
Nedbrydning af murværk.
Imuring af 2 specialfremstillet overlæggere.
Bortskaffelse af affald.

Kempel Tømrer Firma
Korskildevej 4, Erritsø
DK-7000 Fredericia

Telefon: +45 2043 1412
e-mail: s.kempel@mail.tele.dk

CVR nr. 25439805
Danske Bank
Konto nr. 1551 0010638828



I alt excl. Moms 22035.00 kr.

I alt incl. Moms 27543.75 kr.

Nye lofter i klublokaler.

Tilbud på levering og montering af troldekt lofter på eksisterende underlag i klublokaler.

Levering og montering af nye troldekt loftsplader hvid ultrafin 25x600x2400mm i mødelokale og cafeteria.
Oprydning og bortskaffelse af alt affald.

I alt excl. Moms 90000.00 kr.

I alt incl. Moms 112500.00 kr.

Tillægspris på 2 gamer rum:

I alt excl. Moms 22200.00 kr.

I alt incl. moms 27750.00 kr.

Excl.

El arbejde.

Evt. maler arbejde og murerarbejde.

Vh.

Søren Kempel