
 
 
 
Lyng Hytten 
Højmosevej 
7ooo Fredericia 
 
 
 
                                                               
   
 
Overslag vedr. tilbygning. 2,5 m x 5,4 m. 
 
Arbejdet omfatter:  Nedtagning og bortskafning af 1 gavl. 

Levering og montering af væg,iag samt 
skillevægge jævnfør tehning af 24 juli 2020 
Levering og montering af 3 vinduer og 1 dør. 
Levering og montering af 2 stk BD 60 indvendige branddøre. 
Levering af brusekabine. 
Opsætning af køkkenelementer. 
 
 
 
 

Materialer     =   86.200,00 kr 
Arbejdsløn     =   63.800,00 kr 
Materialer og arbejdsløn tømrer   = 150.000,00 kr 
Anslået VVS     =   30.000,00 kr 
Anslået eliktriker    =   12.000,00 kr 
Anslået Kloak + støbning af sokkel og gulv  = 224.000,00 kr  
Overslagspris    = 416.000,00 kr 
+ 25 % moms    = 104.000,00 kr 
I alt     = 520.000,00 kr 
 
Levering og montering af vinyl/ lenoleum i køkken og bad. 15.000 kr ink. Moms. 
 
Nedbrydning af eks baderum. 
 
Arbejdet omfatter:  Nedtagning og bortskafning af skillevægge og dør. 
    
Materialer og arejdsløn.    =5.800 kr inclusiv moms. 
 
 
    

Venlig hilsen 
 
   Søren Hansen 

Cvr nr26488885
Erritsø d. 19 OKT 2020


	Punkt 2 - Bilag 2 - Tilbud Erritsø Tømren lynghytten 2020 - opdateret febr. 2021

